

PROVINCIA DI PADOVA		COMUNE DI CAMPODORO	
<b>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIA MUNICIPIO ED IL PARCHEGGIO DEL POLO SCOLASTICO DEL CENTRO URBANO DI CAMPODORO, CON REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' DI SCORRIMENTO</b>			

### ELENCO ELABORATI

CODICE ELABORATO				DESCIZIONE ELABORATO	DATA REVISIONE
PROG	FILE	REV	ID		
00	EA_00_00	00	EE	ELENCO ELABORATI	22/04/2022

#### Elaborati amministrativi

CODICE ELABORATO				DESCIZIONE ELABORATO	DATA REVISIONE
PROG	FILE	REV	ID		
01	EA_01_00	00	RTI	RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA	21/04/2022
02	EA_02_00	00	VCI	RELAZIONE INVARIANZA IDRAULICA	21/04/2022
03	EA_01_00	00	QE	QUADRO ECONOMICO	21/04/2022
04	EA_03_00	00	CSAO	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – ONERI	21/04/2022
05	EA_04_00	00	CSANT	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – <i>NORME TECNICHE</i>	21/04/2022
06	EA_02_04	00	EPU	ELENCO PREZZI UNITARI	22/04/2022
07	EA_02_04	00	CM	COMPUTO METRICO	22/04/2022
08	EA_02_04	00	CME	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	22/04/2022
09	EA_04_00	00	PSC	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO con CRONOPROGRAMMA DELL'OPERA	22/04/2022
10	EA_05_00	00	FCO	FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA	20/04/2022
11	EA_06_00	00	MU	PIANO DI MANUTENZIONE: Manuale d'Uso	20/04/2022
12	EA_07_00	00	MM	PIANO DI MANUTENZIONE: Manuale di Manutenzione	20/04/2022
13	EA_08_00	00	PI	PIANO DI MANUTENZIONE: Programma di Manutenzione: Sottoprogramma degli Interventi	20/04/2022
14	EA_09_00	00	PC	PIANO DI MANUTENZIONE: Programma di Manutenzione: Sottoprogramma dei Controlli	20/04/2022
15	EA_02_00	00	PPE	PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO	22/04/2022
16	EA_10_00	00	SI	STUDIO ILLUMINOTECNICO	20/04/2022
17	EA_02_04	00	MO	MODULO OFFERTA	22/04/2022

### Progetto Leonardo Engineering



<b>PROVINCIA DI PADOVA</b>		<b>COMUNE DI CAMPODORO</b>	
<b>LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIA MUNICIPIO ED IL PARCHEGGIO DEL POLO SCOLASTICO DEL CENTRO URBANO DI CAMPODORO, CON REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' DI SCORRIMENTO</b>			

## Elaborati grafici

CODICE ELABORATO				DESCIZIONE ELABORATO	DATA REVISIONE
PROG	FILE	REV	ID		
01	EG_01_00	00	T01	INQUADRAMENTO GENERALE	21/04/2022
02	EG_01_00	00	T02	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	21/04/2022
03	EG_02_12	00	T03	PLANIMETRIA GENERALE DELLO STATO DI FATTO CON RILIEVO PLANOALTIMETRICO	21/04/2022
04	EG_02_12	00	T04	PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO CON VERIFICA DI INGOMBRI VEICOLARI	21/04/2022
05	EG_02_12	00	T05	PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO CON QUOTE ALTIMETRICHE	21/04/2022
06	EG_02_12	00	T06	PLANIMETRIA COMPARATIVA	21/04/2022
07	EG_02_12	00	T07	PLANIMETRIA ARCHITETTONICA DELLO STATO DI PROGETTO	21/04/2022
08	EG_02_12	00	T08	PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA GENERALE DI PROGETTO	21/04/2022
09	EG_02_12	00	T09	PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI DELLO STATO DI FATTO	21/04/2022
10	EG_02_12	00	T10	PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI ACQUE METEORICHE DELLO STATO DI FATTO	21/04/2022
11	EG_02_12	00	T11	PLANIMETRIA SOTTOSERVIZI ACQUE METEORICHE DELLO STATO DI PROGETTO	21/04/2022
12	EG_02_12	00	T12	PLANIMETRIA COMPARATIVA DEI SOTTOSERVIZI DELLO STATO DI FATTO	21/04/2022
13	EG_02_12	00	T13	PROFILO ALTIMETRICO DELLO STATO DI FATTO E DI PROGETTO	21/04/2022
14	EG_02_12	00	T14	SEZIONI TIPOLOGICHE DELLO STATO DI FATTO E DI PROGETTO	21/04/2022
15	EG_02_12	00	T15	DETTAGLI TIPOLOGICI: ILLUMINAZIONE	21/04/2022
16	EG_02_12	00	T16	PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI E DETTAGLI TIPOLOGICI DI PROGETTO	21/04/2022
17	EG_02_12	00	T17	PLANIMETRIA DEGLI ESPROPRI	21/04/2022
18	EG_02_12	00	T18	DETTAGLI TIPOLOGICI: OPERE IN CALCESTRUZZO	21/04/2022
19	EG_02_12	00	T19	PLANIMETRIA DELLE OPERE DI FINITURA	21/04/2022
20	EG_02_12	00	T20	DETTAGLI TIPOLOGICI: CANCELLI	21/04/2022
21	EG_03_01	00	S01	FASI SICUREZZA 1-3 ED AREA TEMPORANEA CANTIERE	22/04/2022
22	EG_03_01	00	S02	FASI SICUREZZA 4-5-6	22/04/2022

## Progetto Leonardo Engineering

